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A   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1   IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE   
 

a) Údaje o stavbě: 

Název:            Dešťová kanalizace Fryšava pod Žákovou horou  

Místo stavby:   Obec Fryšava pod Žákovou horou  

Okres:    Žďár nad Sázavou  

Kraj :    kraj Vysočina 

Rozsah stavby:  Dešťová kanalizace  

Pozemky stavby: p.č. 385/6, 765/1, 765/2, 378, 766/1 k.ú. Fryšava pod Žákovou horou 

Stavební úřad:  Městský úřad Nové Město na Moravě, obor stavební a 

životního prostředí  

Vodoprávní úřad: Městský úřad Nové Město na Moravě, obor stavební a 

životního prostředí  

Stupeň projektu: Dokumentace pro vydání společného rozhodnutí   

Účel stavby: Odvedení dešťových vod  

Zhotovitel:   Dle výběrového řízení 

 

b) Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník: Obec Fryšava pod Žákovou horou  

 Fryšava pod Žákovou horou 9 

 Fryšava pod Žákovou horou 592 04 

 IČO: 00294284 

 Starosta: Mojmír Humlíček 

 tel. 566 619 231 

 

c) Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno a sídlo:    Ing. Tomáš Kreutzer, Tři Studně 47, 592 04 Fryšava 

IČ:      71481061 

Telefon:      607 576 156 

E-mail:     tomkre@seznam.cz  

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Tomáš Kreutzer, Tři Studně 47, 592 04 Fryšava 

ČKAIT: 1400561 (autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství)  
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A.2    ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

Veškeré práce na dešťové kanalizaci jsou v jednom stavebním objektu: 

SO 01 – Dešťová kanalizace  

 

A.3    SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

− základní vodohospodářská mapa ČR v měřítku 1:50 000, 

− základní mapa ČR v měřítku 1:10 000, 

− snímek z mapy Katastru nemovitostí v měřítku 1: 500,  

− výpisy z Katastru nemovitostí pro pozemky staveniště a sousední pozemky,  

− polohopisné a výškopisné zaměření staveniště s výsledným zhotovením 

polohopisné a výškopisné mapy v měřítku 1:500,  

− ostatní informace investora. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
B.1    POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; 

zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem 

území, dosavadní využití a zastavěnost území: 

 Území, kterým se zabývá předkládaný projekt je obnova dešťové kanalizace, která 

se nachází ve středu obce. Stavba se nachází na pozemcích p.č. 385/6, 765/1, 765/2, 

378, 766/1 k.ú. Fryšava pod Žákovou horou. Umístění stavby je doloženo souhlasy 

vlastníků stavbou dotčených pozemků, stanovisky správců dotčených správců 

inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy.  

 Umístění stavby jednotlivých stavebních objektů je dáno stávajícím vedením 

dešťové kanalizace.  

 Plánovaná obnova inženýrských sítí se nachází ve středu obce Fryšava pod 

Žákovou horou.  

 Předkládaná dokumentace stavebního objektu SO 01 Dešťová kanalizace řeší 

obnovu stávající stoky dešťové kanalizace, která bude odvádět povrchové vody.  

  

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 Obec Arnolec má schválený územní plán z roku 2007, tento územní plán nabyl 

účinnosti listopad 2007.  

 Lokalita pro Nový rybník je v územním plánu zakreslena jako,, plochy zemědělské 

– trvalé travní porosty“ ZL. 

 

Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZL) - jsou určeny pro zemědělskou 

produkci vesměs v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s méně dobrou 

dostupností. Významnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná společenstva při 

okrajích lesa, rozptýlené zeleně při vodotečích a rybnících.  

 

 Způsoby využití:  
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Přípustné: pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba 

rozptýlené zeleně.  

Podm. přípustné: umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělskou 

prvovýrobu, ochrana přírody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, 

pozemky lesních porostů případně vodních ploch nedojde-li k narušení krajinného 

rázu. 

Nepřípustné: umisťování nových staveb a zařízení, popřípadě rozšiřování stávajících, 

pokud to není uplatněno v tomto územním plánu, snižování výměry ttp na území obce 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

 Netýká se předmětu výstavby. Žádná výjimka z obecných požadavků na využívání 

území nebude vydávána. 

 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Písemná stanoviska dotčených subjektů jsou v dokladové části tohoto projektu 

stavby. 

 

Stavbou budou dotčeni:  

 − Obec Fryšava pod Žákovou horou, Fryšava pod Žákovou horou 9,  

 592 04 Fryšava pod Žákovou horou – orgán místní samosprávy,  

 − Vlastníci sousedních pozemků.  

- CETIN a.s.  

- EG.D, a.s. 

- GasNet Služby, s.r.o. 

 

Stavba bude zasahovat do ochranných pásem těchto inženýrských sítí: 

- V blízkosti vyznačeného zájmového území se nachází ochranná pásma 

inženýrských sítí.  
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e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,   

 Geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum – 

nebyl proveden.   

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Stavba se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.   

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba se nenachází v záplavové zóně. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území   

 V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, 

prach, provoz zemních strojů. Zhotovitel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy 

na minimum optimalizací postupu výstavby. 

 Stroje a zařízení použité při realizaci stavby musí odpovídat platným technickým a 

hygienickým normám. Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků 

stavby k získání techniky zásahu v případě ekologické havárie a povodňové situace. 

Standardně se u mechanismů na stavbě vyžaduje používání ekologických olejů, aby 

se v předstihu zabránilo ekologické havárii. Stavba bude řízena tak, aby významným 

způsobem nenarušovala okolí staveniště. Při výstavbě nedojde ke kácení významných 

a chráněných stromů. Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu 

výstavby musí dodavatel stavby dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku 

definované v obecně platných předpisech (zejména NV č. 272/2011 Sb. ve znění NV 

č. 217/2016 Sb.). 

 Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být odvezeny a zlikvidovány v 

souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění, přičemž musí být 

převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 

Zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel 

přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke převzetí stavby pak 
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zhotovitel předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně 

předány k využití nebo odstranění. 

 Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním, a to 

především čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, zabezpečením proti 

znečištění komunikací převáženým materiálem a zabezpečením před únikem ropných 

látek ze stavebních strojů. 

 Stavba nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v území.  

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 V území stavby nedojde ke kácení dřevin.    

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Stavbou nebude dotčen zemědělský půdní fond.  

 

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

  Hlavním účelem stavby je obnova stávající stoky dešťové kanalizace, která 

odvádí povrchové vody.  

Tento návrh je technicky proveditelný. 

 Přístup ke staveništi je dán po komunikaci obce Fryšava pod Žákovou horou.   

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na související investice.   
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m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo zpf 

Pozemky staveniště dle KN     
Pozemek k.ú. LV druh výměra (m2) vlastník 

385/6 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
1 

Ostatní 
plocha 

222 
Obec Fryšava pod Žákovou horou, č.p. 9, 592 04 

Fryšava pod Žákovou horou  

765/1 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
10002 

Ostatní 
plocha 

617 
Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

765/2 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
1 

Ostatní 
plocha 

266 
Obec Fryšava pod Žákovou horou, č.p. 9, 592 04 

Fryšava pod Žákovou horou  

378 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
311 

Ostatní 
plocha 

1219 
Humlíček Josef, č.p. 76, 592 04 Fryšava pod Žákovou 

horou  

766/1 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
1 

Ostatní 
plocha 

7476 
Obec Fryšava pod Žákovou horou, č.p. 9, 592 04 

Fryšava pod Žákovou horou 
      

 
Sousední pozemky dle KN      
Pozemek k.ú. LV druh výměra (m2) vlastník 

384/2 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
254 Zahrada 2 099 

SJM Humlíček Hynek Mgr. a Humlíčková Renata                          
Humlíček Hynek Mgr., Veselská 11/19, Žďár nad 

Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou                                                                                        
Humlíčkový Renata, č.p. 52, 592 04 Fryšava pod 

Žákovou horou 

377/10 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
254 TTP 396 

SJM Humlíček Hynek Mgr. a Humlíčková Renata                          
Humlíček Hynek Mgr., Veselská 11/19, Žďár nad 

Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou                                                                                        
Humlíčkový Renata, č.p. 52, 592 04 Fryšava pod 

Žákovou horou  
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379 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
556 TTP 251 

Zelený Ondřej, č.p. 23, 592 04 Fryšava pod Žákovou 
horou 

385/15 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
466 

Ostatní 
plocha 

222 
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové 

385/14 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
559 

Ostatní 
plocha 

605 

SJM Hanych Jaroslav a Hanychová Dagmar, č.p. 122, 
592 04 Fryšava pod Žákovou horou     1/4                                                                                     

Smolíková Kateřina DiS., č.p. 67, 508 04 Sobčice 1/2                                           
zelený Michal, č.p. 31, 592 04 Tři Studně 1/4 

385/13 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
580 Zahrada 54 Zelený Michal, č.p. 31, 592 04 Tři Studně  

385/11 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
558 Zahrada 46 Smolíková Kateřina DiS., č.p. 67, 508 01 Sobčice 

385/9 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
562 Zahrada 56 

SJM Hanych Jaroslav a Hanychová Dagmar, č.p. 122, 
592 04 Fryšava pod Žákovou horou 

385/23 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
562 

Ostatní 
plocha 

128 
SJM Hanych Jaroslav a Hanychová Dagmar, č.p. 122, 

592 04 Fryšava pod Žákovou horou 

385/22 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
558 

Ostatní 
plocha 

150 Smolíková Kateřina DiS., č.p. 67, 508 01 Sobčice 

385/2 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
1 

Ostatní 
plocha 

151 
Obec Fryšava pod Žákovou horou, č.p. 9, 592 04 

Fryšava pod Žákovou horou 

766/2 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
1 

Ostatní 
plocha 

151 
Obec Fryšava pod Žákovou horou, č.p. 9, 592 04 

Fryšava pod Žákovou horou 

807 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
551 

Ostatní 
plocha 

1165 
SJM Hošna Miroslav Ing. A Hočšnový Eva MuDr., 
náměstí 3. května 283/3 a, Jehnice, 621 00 Brno  

746/1 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
60000 

Ostatní 
plocha 

21573 
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, 12 800 Praha 2  

430/47 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
311 

Orná 
půda 

53415 
Humlíček Josef, č.p. 76, 592 04 Fryšava pod Žákovou 

horou  

st. 317 
Fryšava pod 

Žákovou horou 
254 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

24 

SJM Humlíček Hynek Mgr. a Humlíčková Renata                          
Humlíček Hynek Mgr., Veselská 11/19, Žďár nad 

Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou                                                                                        
Humlíčkový Renata, č.p. 52, 592 04 Fryšava pod 

Žákovou horou  

 

n) Meteorologické a klimatické údaje 

Zájmové území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 3 (dle E. Quitta, 

1971) s následující charakteristikou: průměrné léto, mírné až mírně teplé, suché až 

mírně suché. Přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem, s mírným 

podzimem. Zima je průměrně dlouhá, mírně až mírně chladná, suchá až mírně suchá 

s normálním trváním sněhové pokrývky. 
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Charakteristiky oblasti: 

Počet letních dnů       20 – 30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 20 °C a více  120 – 140 

Počet mrazových dnů      130 – 160 

Počet ledových dnů       40 – 50 

Průměrná teplota v lednu      -3  -  -40C 

Průměrná teplota v červenci     16 - 170C 

Průměrná teplota v dubnu      6 - 70C 

Průměrná teplota v říjnu      6 - 70C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  110 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm  350 – 450 

Počet dnů se sněhovou přikrývkou    60 – 100 

Srážkový úhrn v zimním období v mm   250 – 300 

Počet dnů zamračených      120 – 150 

Počet dnů jasných       40 – 50 
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B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1   ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

 Hlavním účelem stavby je obnova stávající stoky dešťové kanalizace, která odvádí 

povrchové vody.  

Stavbu tvoří jeden stavební objekt: 

SO 01 – Dešťová kanalizace  

- V rámci stavebního objektu SO 01 bude provedena obnova stávající dešťové 

kanalizace, která odvádí povrchové vody. Po dokončení stavby bude 

obnovena stávající nezpevněná komunikace, která se nachází v prostoru 

staveniště.  

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí  

 Jedná se o obnovu stávající stavby. 

 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba dešťové kanalizace bude sloužit k zajištění obslužnosti území. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba  

 Stavba dešťové kanalizace je stavbou trvalou. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

 Netýká se předmětu výstavby. Stavba není určená k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s 

§ 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  

 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v celém 

projektu stavby. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Netýká se předmětu výstavby. 

 

g) Navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka 

liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.  

 Hlavním účelem stavby je obnova stávající stoky dešťové kanalizace, která odvádí 

povrchové vody.  

 

Stavbu tvoří jeden stavební objekt: 

SO 01 – Dešťová kanalizace  

- V rámci stavebního objektu SO 01 bude provedena obnova stávající dešťové 

kanalizace, která odvádí povrchové vody. Po dokončení stavby bude 

obnovena stávající nezpevněná komunikace, která se nachází v prostoru 

staveniště.  

 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

    

 Bilance zemních prací je vyrovnaná.  

 Provoz dokončeného díla Dešťová kanalizace neprodukuje odpady, emise a 

nevyžaduje napojení na energetické zdroje.  

 Jednotlivé odpady vzniklé při stavbě budou zatříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů a novel. Bude s nimi nakládáno dle 

všech platných zákonů, předpisů a vyhlášek. Jedná se o odpady skupiny 17 Stavební 

a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) a odpady 

skupiny 20 Komunální odpady, (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. Materiál 
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vzniklý z výkopových prací nebude tvořit nebezpečný odpad, který by kontaminoval 

okolní prostor látkami škodlivými pro životní prostředí. Jednotlivé druhy odpadu budou 

tříděny a likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a 

ostatními souvisejícími předpisy. Odpady, vznikající při realizaci stavby, budou 

zatříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů. Zneškodnění odpadů bude 

prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu. Přednost má 

materiálové využití formou recyklace. Odpady vzniklé při stavební činnosti jsou 

specifikovány v následující tabulce odpadů. 

 

Katalogové  
číslo odpadu   Název druhu odpadu      
20 02    Odpady ze zahrad a parků  
20 02 03    Jiná biologický nerozložitelný odpad   
20 03 01   Ostatní komunální odpady  
17 01 01   Beton, Ostatní odpad       

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy   

 Zahájení realizace stavby je plánováno na duben 2025, lhůta pro realizaci stavby 

je do konce roku 2025. Stavba není členěna na etapy.   

 

j) Orientační náklady stavby 

 Celkové náklady stavby byly stanoveny podrobným položkovým rozpočtem.  

 

B.2.2  Bezpečnost při užívání stavby 

 Bezpečný provoz tohoto vodního díla je zajištěn návrhem a technickým řešením, 

které je v souladu s platnými předpisy, normami, směrnicemi a technickými podklady 

ve vodním hospodářství.  

 Vzhledem k charakteru stavby není nutné zřizovat zvláštní opatření z hlediska 

požární ochrany.  
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B.2.3  Základní charakteristika stavebního objektu 

 

   Základní parametry  

   Celková délka     90,6 m 

   Počet šachet     4 ks 

   Počet horských vpustí   1 ks 

   Počet betonových žlabů  4 ks 

 

B.2.3.1 SO 01 – Dešťová kanalizace  

- V rámci stavebního objektu SO 01 bude provedena obnova stávající dešťové 

kanalizace, která odvádí povrchové vody. Po dokončení stavby bude 

obnovena stávající nezpevněná komunikace, která se nachází v prostoru 

staveniště.  

 

B.2.4  Základní charakteristika technických a technologických zařízení (zásady 

řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

 Obnova dešťové kanalizace a její napojení na stávající systém je patrný z 

podrobných situací jednotlivých stavebních objektů. Níže je uveden popis jednotlivých 

stavebních objektů – technického zařízení.  

 

SO 01 Dešťová kanalizace  

 Stavební objekt dešťové kanalizace zahrnuje výstavbu dešťového kanalizačního 

řadu. Kanalizační řad D je z potrubí DN 400 délky 86,3m. Napojení kanalizace bude v 

šachtě Š1.  

 Trouby jsou vyráběny v délce do 6,0m a jsou spojeny zasunutím obou 

spojovaných částí a utěsněny pryžovým těsněním.  

 Pro napojení kanalizačních přípojek budou osazeny hrdlového odbočné tvarovky 

PP SN10.  

 Na kanalizaci budou pro napojení přípojek osazeny odbočné tvarovky PP, přípojky 

jsou napojeny do nových šachet.  

 Pro propojení stávajícího potrubí BET DN400 a nového potrubí PP DN400 bude 

použita opravná manžeta SC 560 W v počtu 1ks a opravná manžeta SC410W v počtu 

1ks, vyrovnávací kroužky BC lisované tl.12 mm dodané v balení.  



Dešťová kanalizace Fryšava pod žákovou horou  

Projekt stavby  
 

 14  

 Hloubka výkopu kanalizace se pohybuje v rozmezí do 2,76 m. Sklon potrubí 

kanalizace je uveden v podélném profilu kanalizace.  

 Potrubí bude kladeno na štěrkodrť 0-22 lože tl.100 mm na upraveném podloží. Po 

položení potrubí se provede boční obsyp ze štěrkodrti 0-22 hutněný po stranách do 

výšky 415 mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy v nezpevněné komunikaci bude 

proveden vytěženou zeminou, pláň Edef=45MPa, v případě nevyhovujících parametrů 

únosnosti zásypu, bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.  

 V případě výskytu spodní vody bude pod ložnou vrstvou stěrková vrstva tl.100mm 

frakce 16-32.  

 Finální vrstvy budou provedeny dle výkresu D-1.2. Celková délka kanalizačního 

potrubí PP DN 400 je 86,3 m.  

 Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 01 

této projektové dokumentace.  

 

 Kanalizační šachty  

 Ve směrových a výškových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové 

betonové prefabrikované šachty kruhového průřezu 4x DN 1000. Typové šachty 

budou vyskládány z šachtových dílců. Revizní šachty budou ukončeny v nezpevněné 

komunikaci v úrovni terénu.  

 Spodní část šachty je tvořena betonovým šachtovým dnem KOMPAKT s ½ 

žlábkem, stupadla KASI. Dno je osazeno na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm 

bet. C 16/20. Na spodní část navazuje vstupní komín tvořený betonovými šachtovými 

skružemi, ukončený betonovým šachtovým kónusem nebo zákrytovou deskou. 

Vyrovnání kóty poklopu je tvořeno betonovými vyrovnávacími prstenci. Vzájemné 

spojení prstenců, spojení prstence s přechodovou deskou či skruží a vyrovnání 

poklopu do nivelety terénu se provádí pomocí hmot či tmelů s minimální pevností 45 

MPa min. tloušťky 20 mm. Těsnění dílů šachet (kromě prstenců) se provede 

polyuretanovým těsněním.  

 Poklop šachet bude Europa9 D400 KDM92B v počtu 4ks viz výpis šachet.  

Počet prefabrikovaných šachet DN 1000 je 4ks.  

 Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 01 

této projektové dokumentace.  
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 Kanalizační přípojky  

 Nové kanalizační přípojky budou napojeny pomocí odbočných tvarovek osazených 

na hlavním řadu nebo budou napojeny do dna nových kanalizačních šachet.  

 Kanalizační potrubí a tvarovky jsou navrženy z hrdlového plastového hladkého 

plnostěnné potrubí PP SN10 DN160 a DN200.  

 Na kanalizačním řadu D bude potrubí PP SN 10 DN160, a potrubí PP SN10 

DN200.  

 Na odbočky budou napojeny kolena 45st PP SN10 DN160 a PP SN 10 DN200. 

Líniové vpusti jsou napojeny na potrubí pomocí kolen PP SN10 DN200 90st.  

  

 Líniové vpustě  

 Pro zachycení povrchových vod z komunikace, jsou na trase komunikací umístěny 

líniové vpusti viz příloha D-1.6 vzor betonového žlabu s litinovou mříží. Líniové vpusti 

jsou uloženy do betonu C20/25 tl.200 mm. 

 

 Horská vpusť  

 Pro zachycení povrchových vod, je na začátku trasy dešťové kanalizace umístěna 

horská vpusť viz. příloha D-1.7. vzor horské vpusti. Horská vpusť je uložena do betonu 

C20/25 tl.200 mm. 

 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

 Budované stavební objekty jsou pojímány jako stavby bez požárního rizika. Pokud 

bude dodržován kanalizační řád, nedostanou se do kanalizace hořlavé nebo výbušné 

látky, které by mohly kanalizaci ohrozit. 

 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí (zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí – 

vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 Navrhovaná stavba splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a 

vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 20/2012 Sb. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy 

a závaznými ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle 
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vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Dokumentace splňuje 

příslušné předpisy a požadavky pro vliv stavby na životní prostředí. 

Pro ochranu zdraví a bezpečnost práce je nutné dodržovat všechny předpisy a 

nařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví platné v době realizace stavby.  

 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Stavba nevyžaduje žádnou ochranu před radonem. V místě stavby se vyskytuje 

přechodný index radonu.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

 V blízkosti stavby se nevyskytují zdroje bludných proudů. 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

 Navrhovaná stavba není v seizmicky aktivní oblasti. V místech stavby nebyly 

zaznamenány žádné sesuvy půdy, a proto zde nejsou navržena žádná opatření proti 

sesuvům půdy. 

d) Ochrana před hlukem 

 U navrhované stavby není řešena ochrana před hlukem v chráněném venkovním 

prostoru a chráněném prostoru stavby. Samotná stavba není zdrojem hluku. 

e) Protipovodňová opatření 

 Není stanoveno  
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B.3     PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se 

stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je 

stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 

infrastruktury 

 Kanalizační řady budou napojeny na stávající kanalizační síť v obci Fryšava pod 

Žákovou horou. Dešťová kanalizace bude napojena na jednotnou kanalizaci. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Není projektem řešeno. 
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B.4    DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace   

 Stavba je přístupná po komunikaci obce Fryšava pod Žákovou horou v k.ú. 

Fryšava pod Žákovou horou ve vlastnictví investora stavby. Stavba nepředpokládá 

využití osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.  

 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Stavba je napojena na stávající obecní komunikaci. 
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B.5    ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy  

 Stávající dešťová kanalizace se nachází v prostoru stávající nezpevněné 

komunikace.  

 

b) Použité vegetační prvky  

 V rámci stavby nebudou prováděny výsadby dřevin.  

 

c) Biotechnická opatření 

 Stavbu jako celek lze považovat jako biotechnické opatření.  
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B.6    POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, nesmí být území zatěžováno 

nad míru únosného zatížení. Přípustnou míru zatížení určují mezní hodnoty podle 

zákona č. 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcí právní předpis pak upravuje 

hygienické limity hluku a vibrací pro denní a noční dobu, způsob jejich měření a 

hodnocení. Je potřeba dodržet zejména požadavky na nejvýše přípustné hladiny hluku 

a vibrací, koncentrace nejzávaznějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho 

znečištění, hygienické požadavky na pracovní prostředí. 

Na životní prostředí má vliv i samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, 

zvýšenou prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo 

pohonných hmot z mechanismů do půdy. Proto bude při výběru dodavatele stavby 

investor přihlížet nejen k cenové nabídce, ale i k referencím a strojovému parku 

dodavatele. Dopravní prostředky a mechanismy budou na pracovišti ve vzorném 

technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou bude použito náplní z biologicky 

odbouratelných olejů. Dodavatel zajistí, aby byla během stavby snížena prašnost na 

minimum.  

 Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do 

přírodního prostředí. Lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly 

kontaminovat okolní prostředí, nebudou ukládány v blízkosti toku. Stavba bude 

vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy 

pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém stavu a bude 

prováděna jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin.  

Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí být prováděna pouze na 

zabezpečených plochách.  
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b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

 Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů. Hlučnost 

během stavby bude omezována všemi dostupnými opatřeními pro snížení hlučnosti a 

zejména prašnosti (plachty, kropení, zohlednění technologie). S ohledem na charakter 

stavby nemá stavba negativní vliv na životní prostředí. Režim vody stavba ovlivní 

pozitivně. Po dokončení celé stavby dojde ke zvýšení retenční schopnosti území a 

zpomalení povrchového odtoku vody, vytvoření vodního společenstva, zadržení 

povrchové vody v krajině s její následnou infiltrací do vod podzemních a podstatné 

zvýšení biodiverzity celého území.  

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem   

 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.  

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí na každou stranu u potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.  

 

 V ochranném pásmu dešťové kanalizace lze   

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 

provádět činnosti, které omezují přístup k dešťové kanalizaci nebo které by mohly 

ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,  
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b) vysazovat trvalé porosty,  

c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,  

d) provádět terénní úpravy, jen s písemným souhlasem provozovatele, popřípadě 

vlastníka kanalizace. 

 

B.7    OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z 

hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. Stavba nebude mít 

žádné negativní vlivy na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. Likvidace 

odpadů bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. Nakládání s 

odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí respektovat požadavky zákona č. 

185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění, související vyhlášky 383/2001 Sb. O 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 83/2016 Sb. Cílem je zajistit, 

aby se stavebními a demoličními odpady bylo nakládáno v souladu se „Surovinovou 

politikou ČR“, přijatou usnesením vlády ČR v prosinci roku 1999 a aktualizovanou v 

roce 2012. Investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby doklad o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše 

uvedené stavby (např.: stavební odpady, obaly od stavebních hmot, zemina a kamení 

aj.) v souladu se zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisech. Odpady 

lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení § 

12 odst. 3 zákona o odpadech. 
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B.8.    ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Stavbu tvoří především zemní práce, beton, ocel. Pořízení a doprava bude 

zajištěna běžnými prostředky. Jedná se o jednoduchou stavbu, kterou převážně tvoří 

zemní práce.  

 

b)  Odvodnění staveniště 

 Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách staveniště. 

Staveniště bude vybaveno mobilním WC. Dešťové vody budou v době výstavby 

odváděny do stávajícího toku. Při stavbě bude voda převedena zemním příkopem a 

skrz těleso hráze bude voda provedena gravitačně potrubím.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 Staveniště je napojeno na komunikaci v obci Fryšava pod Žákovou horou, ze 

staveniště se stavební mechanizace po pozemku ve vlastnictví investora stavby napojí 

na tuto komunikaci. Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrženy rozvody užitkové 

a pitné vody, které by byly využity pro provoz této stavby. V průběhu stavby budou 

zařízení vyžadující elektrickou energii napájena agregátem. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba bude mít negativní dopad během provádění, jde o znečištění a hlučnost. 

Vliv bude omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou 

koordinací všech prací. Při vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných 

dočasných negativních účinků stavební činnosti. Zejména je nutno zajistit opatření 

proti znečištění staveniště a okolních komunikací prachem nebo blátem. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

 Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude zajištěna podle NV č. 

591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. V rámci stavby nejsou požadavky na žádné 

asanace a demolice.  
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Stavba bude prováděna na stávajících konstrukcích, po skončení prací bude 

geodeticky zaměřeno skutečné provedení.  

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Nejsou požadovány.  

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

 Jednotlivé odpady vzniklé při stavbě budou zatříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů a novel. Bude s nimi nakládáno dle 

všech platných zákonů, předpisů a vyhlášek. Jedná se o odpady skupiny 17 Stavební 

a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) a odpady 

skupiny 20 Komunální odpady, (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. Materiál 

vzniklý z výkopových prací nebude tvořit nebezpečný odpad, který by kontaminoval 

okolní prostor látkami škodlivými pro životní prostředí. Jednotlivé druhy odpadu budou 

tříděny a likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a 

ostatními souvisejícími předpisy. Odpady, vznikající při realizaci stavby, budou 

zatříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů. Zneškodnění odpadů bude 

prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu. Přednost má 

materiálové využití formou recyklace. Odpady vzniklé při stavební činnosti jsou 

specifikovány v následující tabulce odpadů. 

 

Katalogové  
číslo odpadu   Název druhu odpadu      
20 02    Odpady ze zahrad a parků  
20 02 03    Jiná biologický nerozložitelný odpad   
20 03 01   Ostatní komunální odpady  
17 01 01   Beton, Ostatní odpad       
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavebního objektu SO 01 bude provedena obnova stávající dešťové 

kanalizace, která odvádí povrchové vody. Po dokončení stavby bude obnovena 

stávající nezpevněná komunikace, která se nachází v prostoru staveniště.  

 Bilance zemních prací je vyrovnaná.  

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, 

prach, provoz zemních strojů, částečné omezení provozu na přilehlé komunikaci 

apod.). Zhotovitel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum 

optimalizací postupu výstavby. Stroje a zařízení použité při realizaci stavby musí 

odpovídat platným technickým a hygienickým normám. Před zahájením prací je třeba 

provést proškolení pracovníků stavby k získání techniky zásahu v případě ekologické 

havárie a povodňové situace. Standardně se u mechanismů na stavbě vyžaduje 

používání ekologických olejů, aby se v předstihu zabránilo ekologické havárii. Stavba 

bude řízena tak, aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části staveniště. 

Pouze během realizace může dojít k dočasnému zvýšení prachových emisí. Při 

výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů. Budou odstraněny 

stromy a keře na koruně hráze a na jejím vzdušním líci z důvodu modelování tělesa 

hráze do požadovaného tvaru. Po dobu výstavby musí dodavatel stavby dodržovat 

hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných předpisech 

(zejména NV č. 272/2011 Sb. ve znění NV č. 217/2016 Sb.). Veškeré odpady vzniklé 

při realizaci stavby musí být využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o 

odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění, přičemž musí být převedeny do vlastnictví 

pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 Zákona o odpadech. O 

všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o 

druhu, množství a způsobu likvidace. Při převzetí stavby pak zhotovitel předloží 

doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k využití 

nebo odstranění. Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby 

znečištěním, a to především čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, 

zabezpečením zabezpečující znečištění komunikací převáženým materiálem a 

zabezpečením před únikem ropných látek ze stavebních strojů.  
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

 Při realizaci stavby a při použití mechanizačních prostředků a technických 

pracovních pomůcek, je nezbytné dodržení veškerých platných předpisů a 

souvisejících technických norem. Dále je třeba dodržovat předpisy bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále BOZP) ve vztahu ke stavebním pracím, nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb., a příslušná ustanovení Zákoníku práce. 

Již při přípravě musí dodavatelé vypracovat podrobné technologické postupy a zásady 

pro zajišťování BOZP, týkající se všech zainteresovaných osob při pracích a používání 

mechanismů. Všechny zainteresované subjekty budou prokazatelně seznámeny s 

riziky vyplývajících z pracovních činností a dotčeného prostředí. Musí dojít k vzájemné 

písemné výměně těchto rizik a všechny osoby musí být prokazatelně proškoleni z 

BOZP a požární ochrany. Dále musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními 

prostředky. Pracoviště bude vybaveno lékárničkami první pomoci podle rizik s přílohou 

první pomoci. Na dostupném a viditelném místě bude uveden seznam čísel tísňového 

volání včetně telefonů na důležité státní a místní orgány, doklad o stavebním povolení. 

 

Kromě obecně platných předpisů, je nutno dodržet zejména nejdůležitější legislativu 

BOZP a PO: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v aktuálním znění 

 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v aktuálním znění, 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích v aktuálním znění, 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí v aktuálním znění, 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

v aktuálním znění, 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci v aktuálním znění, 
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 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterým se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, v aktuálním znění, 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v 

aktuálním znění, 

Dále je nutno respektovat a dodržovat zejména: 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v aktuálním znění, 

 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny č. vyhl. č. 395/1992 Sb. k jeho 

provádění v aktuálním znění, 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon) 

v aktuálním znění, 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

v aktuálním znění, 

 ČSN 34 3108 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením 

 ČSN 73 0820 - Požární bezpečnost staveb 

 ČSN 73 3050 - Zemní práce 

 ČSN EN 340 - Ochranné oděvy 

 V rámci prevence rizik na pracovišti vypracuje v případech určených zákonem 

plán bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti v souladu s §15 zákona 

309/2006 Sb., v platném znění, odstavec 2 a s nařízením vlády č. 591/2006, v platném 

znění, příloha č. 5. Zejména se jedná o práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Netýká se stavby.  

 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Netýká se stavby.  
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Netýká se stavby.  

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, plán kontrolních prohlídek 

Dle ustanovení § 115, odst. 1., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) se stanovují následující fáze výstavby:  

1. vybudování výpustného zařízení a položení výpustného potrubí, 

2.  závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby.  

 

B.9   Celkové vodohospodářské řešení 

 Projekt řeší obnovu stávající stavby.  
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C.  SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1.    SITUACE   1: 10 000 

C.2.    KATASTRÁLNÍ SITUACE 1 : 500 

C.3.    KOORDINAČNÍ SITUACE 1 : 500 

C.4.    SITUACE POVRCHŮ 1 : 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dešťová kanalizace Fryšava pod žákovou horou  

Projekt stavby  
 

 30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Žďár nad Sázavou, 10/2024       
 

Ing. Tomáš Kreutzer 
Ing. Pavla Lopaurová 

Ing. Eva Lacinová  
 


