NEZPEVNENA PLOCHA

1400

—_—

=L

| 200| 200| |50

H2
H

415 1[ 300
715

100[

150, |, 340 L415) 345 | 150
7 7 7 7
1400

POPIS:

Podsyp stérkodrt’ 0-22
Hutnény obsyp Stérkodrti 0-22
Kanaliza¢ni potrubi DN400

Zasyp ryhy vytéZzenou a vytiidénou zeminou, plan Edef=45MPa
v ptipadé& nevyhovujicich parametrii inosnosti zasypu, bude proveden
navrh technického opatfeni na misté stavby

Pazeni boxy

Hutnény podsyp kamenivem 63-125
Hutnény podsyp kamenivem 32-63
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Hutnény jemny podsyp 0-4

H HLOUBKA ZASYPU
H2 HLOUBKA VYKOPU

HL. INZ. Ing. Tomas Kreutzer

InZenyrska Cinnost

ZODP. PROJ. Ing. Tomas Kreutzer v investi¢ni

VYPRACOVAL Ing. P. Lopaurova, Ing. Eva Lacinova vystavbeé

INVESTOR  obec Fry$ava pod Zakovou horou 9, 592 04 Frysava pod Zakovou horou

Tii Studné 47, 592 04 p. FrySava
tel. +420 607 576 156

IC 714 81 061 D[(;.' CZ7710081137

ST. URAD Nové Mésto na Moravé | OBEC Frysava pod Zakovou horou
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Destova kanalizace FrySava pod Zakovou horou
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Vzorovy fez uloZeni potrubi ¢ VYKR.D 13 A




