Destova kanalizace FrySava pod zékovou horou

Projekt stavby

A PRUVODNI ZPRAVA
A.l IDENTIFIKACNiI UDAJE

a) Udaje o stavbé:
Nazev:

Misto stavby:
Okres:

Kraj :

Rozsah stavby:
Pozemky stavby:

Stavebni arad:
Vodopravni urad:
Stupern projektu:

Uéel stavby:
Zhotovitel:

Destova kanalizace Fry$ava pod Zakovou horou

Obec Fry$ava pod Zakovou horou

Zdar nad Sazavou

kraj Vysocina

Destova kanalizace

p.6. 385/6, 765/1, 765/2, 378, 766/1 k.u. Fry$ava pod Zakovou horou
Méstsky ufad Nové Mésto na Moravé, obor stavebni a
zivotniho prostredi

Méstsky ufad Nové Mésto na Moravé, obor stavebni a
Zivotniho prostredi

Dokumentace pro vydani spole€ného rozhodnuti

Odvedeni destovych vod

Dle vybérového fizeni

b) Udaje o stavebnikovi

Stavebnik:

Obec Fry$ava pod Zakovou horou
Fry$ava pod Zakovou horou 9
FrySava pod Zakovou horou 592 04
ICO: 00294284

Starosta: Mojmir HumliCek

tel. 566 619 231

c) Udaje o zpracovateli dokumentace

Jméno a sidlo:

IC:

Telefon:

E-mail:

Hlavni inZzenyr projektu:
CKAIT:

Ing. Tomas Kreutzer, Tfi Studné 47, 592 04 FrySava
71481061

607 576 156

tomkre@seznam.cz

Ing. Tomas Kreutzer, Tfi Studné 47, 592 04 FrySava

1400561 (autorizovany inzenyr v oboru stavby vodniho

hospodafstvi a krajinného inZzenyrstvi)
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A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Veskeré prace na destové kanalizaci jsou v jednom stavebnim objektu:

SO 01 — Destova kanalizace

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

— zakladni vodohospodafska mapa CR v méfitku 1:50 000,

— zakladni mapa CR v mé&fitku 1:10 000,

— snimek z mapy Katastru nemovitosti v méfitku 1: 500,

— vypisy z Katastru nemovitosti pro pozemky stavenisté a sousedni pozemky,

— polohopisné a vySkopisné zaméreni stavenisté s vyslednym zhotovenim
polohopisné a vySkopisné mapy v méfitku 1:500,

— ostatni informace investora.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi, stavebniho pozemku a pribéhu liniové trasy;
zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem
uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi:

Uzemi, kterym se zabyva predkladany projekt je obnova destové kanalizace, ktera
se nachazi ve stfedu obce. Stavba se nachazi na pozemcich p.¢€. 385/6, 765/1, 765/2,
378, 766/1 k.u. FrySava pod Zakovou horou. Umisténi stavby je doloZeno souhlasy
vlastnikG stavbou dotCenych pozemkdl, stanovisky spravcu dotéenych spravcu
inzenyrskych siti a dot€enych organa statni spravy.

Umisténi stavby jednotlivych stavebnich objektld je dano stavajicim vedenim
desStové kanalizace.

Planovana obnova inzenyrskych siti se nachazi ve stfedu obce FrySava pod
Zakovou horou.

Pfedkladana dokumentace stavebniho objektu SO 01 Destova kanalizace feSi

obnovu stavajici stoky destové kanalizace, ktera bude odvadét povrchové vody.

b) Udaje o souladu s Gtzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Obec Arnolec ma schvaleny uzemni plan z roku 2007, tento uzemni plan nabyl
ucinnosti listopad 2007.

Lokalita pro Novy rybnik je v Uzemnim planu zakreslena jako,, plochy zemédélské

— trvalé travni porosty“ ZL.

Plochy zemédélské — trvalé travni porosty (ZL) - jsou uréeny pro zemédélskou

produkci vesmeés v udolnich nivach, na pozemcich svazitych zpravidla s méné dobrou
dostupnosti. Vyznamnou ekologickou hodnotu maji travinobylinna spole€enstva pfi

okrajich lesa, rozptylené zelené pfi vodotecich a rybnicich.

Zpusoby vyuziti:
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Pripustné: pozemky luk a pastvin vyuzivanych ke koseni nebo spasani. Vysadba
rozptylené zelené.

Podm. pripustné: umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélskou
prvovyrobu, ochrana pfirody a krajiny, pozemky dopravni a technické infrastruktury,
pozemky lesnich porostu pfipadné vodnich ploch nedojde-li k naruseni krajinného
razu.

Nepfripustné: umistovani novych staveb a zafizeni, popfipadé rozSifovani stavajicich,

pokud to neni uplatnéno v tomto uzemnim planu, snizovani vymeéry ttp na uzemi obce

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuzivani Gzemi
Netyka se pfedmétu vystavby. Zadna vyjimka z obecnych pozadavk( na vyuzZivani

uzemi nebude vydavana.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt
Pisemna stanoviska dotéenych subjektl jsou v dokladové &asti tohoto projektu

stavby.

Stavbou budou dotéeni:

- Obec Fry$ava pod Zakovou horou, Fry$ava pod Zakovou horou 9,
592 04 FrySava pod Zakovou horou — organ mistni samospravy,

- Vlastnici sousednich pozemku.

- CETIN a.s.

-EG.D, a.s.

- GasNet Sluzby, s.r.o.

Stavba bude zasahovat do ochrannych pasem téchto inzenyrskych siti:

- V blizkosti vyznaCeného zajmového uUzemi se nachazi ochranna pasma

inzenyrskych siti.



Destova kanalizace FrySava pod zékovou horou
Projekt stavby

e) Vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozbori — geologicky prizkum,
hydrogeologicky priuzkum, stavebné historicky prizkum apod.,
Geologicky pruzkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum —

nebyl proveden.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisti (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Stavba se nachazi v Chranéné krajinné oblasti Zd'arské vrchy.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavové zoné.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

V prabéhu vystavby dojde k ¢aste€nému naruSeni kvality Zivotniho prostiedi (hluk,
prach, provoz zemnich stroji. Zhotovitel stavby bude povinen snizit tyto negativni vlivy
na minimum optimalizaci postupu vystavby.

Stroje a zarizeni pouzité pfi realizaci stavby musi odpovidat platnym technickym a
hygienickym normam. Pfed zahajenim praci je tfeba provést proskoleni pracovniki
stavby k ziskani techniky zasahu v pfipadé ekologické havarie a povodrové situace.
Standardné se u mechanismu na stavbé vyzaduje pouzivani ekologickych oleju, aby
se v predstihu zabranilo ekologické havarii. Stavba bude fizena tak, aby vyznamnym
zplsobem nenarusovala okoli stavenisté. PFi vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych
a chranénych stromu. Navrzena stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Po dobu
vystavby musi dodavatel stavby dodrzovat hygienické limity pfipustné hladiny hluku
definované v obecné platnych predpisech (zejména NV ¢&. 272/2011 Sb. ve znéni NV
¢. 217/2016 Sb.).

Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt odvezeny a zlikvidovany v
souladu se zakonem o odpadech €.185/2001 Sb. v platném znéni, pfi€emz musi byt
prevedeny do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich pfevzeti podle § 12 odst. 3
Zakona o odpadech. O v§ech odpadech vzniklych v pribéhu stavby povede zhotovitel

pfesnou evidenci o druhu, mnozstvi a zplsobu likvidace. Ke prevzeti stavby pak
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zhotovitel predlozi doklady o tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuzity, pfipadné
predany k vyuziti nebo odstranéni.

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatizeni okoli stavby znecisténim, a to
predevsim Cisténim vozidel pred vyjezdem z prostoru stavenisté, zabezpecCenim proti
znecisténi komunikaci pfevazenym materialem a zabezpe€enim pfed unikem ropnych
latek ze stavebnich stroju.

Stavba nebude mit vliv na stavajici odtokové poméry v uzemi.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V uzemi stavby nedojde ke kaceni dfevin.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemki uréenych k pInéni funkce lesa

Stavbou nebude dotéen zemédélsky pudni fond.

k) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Hlavnim uclelem stavby je obnova stavajici stoky destové kanalizace, ktera
odvadi povrchové vody.
Tento navrh je technicky proveditelny.

Pfistup ke stavenisti je dan po komunikaci obce Fry$ava pod Zakovou horou.

) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema zadné vécné ani Casové vazby na souvisejici investice.
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Frysava
pod Zakovou horou
]
@S- L

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje
a provadi, seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo zpf

Pozemky stavenisté dle KN

Pozemek k.a. Lv druh vyméra (m?) vlastnik
FrySava pod Ostatni Obec Fry$ava pod Zakovou horou, &.p. 9, 592 04
385/6 |, 1 222 Y 5
Zakovou horou plocha FrySava pod Zakovou horou
FrySava pod Ostatni Ceska republika, Statni pozemkovy Gfad, Husineckd
765/1 5 1 2 17 M
65/ Zakovou horou 000 plocha 6 1024/11a, Zizkov, 130 00 Praha 3
FrySava pod Ostatni Obec Fry$ava pod Zakovou horou, &.p. 9, 592 04
765/2 |, 1 266 Y 5.
Zakovou horou plocha FrySava pod Zakovou horou
378 5 !:rysava pod 311 Ostatni 1219 Humlicek Josef, ¢.p. 76, 592 04 FrySava pod Zakovou
Zakovou horou plocha horou
766/1 |- !:rysava pod 1 Ostatni 7476 Obec Frysavavpod Zakoyfju horou, €.p. 9, 592 04
Zakovou horou plocha FrySava pod Zakovou horou

Sousedni pozemky dle KN

Pozemek k.a. LV druh vyméra (m?) vlastnik

SIM Humli¢ek Hynek Mgr. a Humli¢kova Renata

Humli¢ek Hynek Mgr., Veselska 11/19, Zdar nad

254 Zahrada 2 099 Sazavou 1, 591 01 Zd4r nad Sazavou

Humlickovy Renata, ¢.p. 52, 592 04 FrySava pod
Zakovou horou

FrySava pod

384/2 Zakovou horou

SIM Humli¢ek Hynek Mgr. a Humlickovd Renata

Humli¢ek Hynek Mgr., Veselska 11/19, Zdar nad

254 TTP 396 Sazavou 1, 591 01 Zdar nad Sazavou

Humlickovy Renata, ¢.p. 52, 592 04 FrySava pod
Zakovou horou

Frysava pod

377/10 Zakovou horou
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379 5 !:rysava pod 556 TTP 251 Zeleny Ondfrej, €.p. 23, 592 04 FrySava pod Zakovou
Zakovou horou horou
Y , Ceska republika, Lesy Ceské republiky, s.p.,
F tat
3g5/15 |, rvsavapod |0 | Ostatni 222 Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08
Zakovou horou plocha o
Hradec Kralové
SJM Hanych Jaroslav a Hanychova Dagmar, €.p. 122,
FrySava pod Ostatni 592 04 Fry$ava pod Zékovou horou 1/4
385/14 Zakovou horou 259 plocha 605 Smolikova Katefina DiS., €.p. 67, 508 04 Sobcice 1/2
zeleny Michal, €.p. 31, 592 04 T¥i Studné 1/4
385/13 |, vsavapod | oen | gohrada 54 Zeleny Michal, &.p. 31, 592 04 T¥i Studné
Zakovou horou
385/11 |, YSavapod | oo | ghrada 46 Smolikova Katefina DiS., &.p. 67, 508 01 Sobice
Zakovou horou
FrySava pod SJM Hanych Jaroslav a Hanychova Dagmar, ¢.p. 122,
> 2 Zah .
385/9 Zakovou horou >6 ahrada >6 592 04 Frysava pod Zakovou horou
FrySava pod Ostatni SJM Hanych Jaroslav a Hanychova Dagmar, €.p. 122,
385/23 |, 562 128 N 54
/ Zakovou horou plocha 592 04 Frysava pod Zakovou horou
3522 |, Frvsavapod | oo | Ostatni 150 Smolikova Katefina DiS., &.p. 67, 508 01 Sobice
Zakovou horou plocha
FrySava pod Ostatni Obec Fry$ava pod Zakovou horou, &.p. 9, 592 04
385/2 |, 1 151 " 54
Zakovou horou plocha FrySava pod Zakovou horou
FrySava pod Ostatni Obec Fry$ava pod Zakovou horou, &.p. 9, 592 04
766/2 5, 1 151 " 5.
Zakovou horou plocha FrySava pod Zakovou horou
307 FrySava pod 551 Ostatni 1165 SJM Hosna Miroslav Ing. A Ho¢Snovy Eva MuDr.,
Zakovou horou plocha nameésti 3. kvétna 283/3 a, Jehnice, 621 00 Brno
Frviava pod Ostatni Ceska republika, Urad pro zastupovani statu ve
746/1 Zékzvou hporou 60000 | 2" 21573 vécech majetkovych, Raginovo nabfei 390/42,
P Nové Mésto, 12 800 Praha 2
430/47 |+ !:rysava pod 311 Ofna 53415 Humli¢ek Josef, ¢.p. 76, 592 04 FrySava pod Zakovou
Zakovou horou plGda horou
SIM Humli¢ek Hynek Mgr. a Humlickova Renata
Frvéava pod Zastavéna Humli¢ek Hynek Mgr., Veselska 11/19, Zdar nad
st. 317 Zékaou hporou 254 | plochaa 24 Sazavou 1, 591 01 Zd4r nad Sazavou
nadvori Humlickovy Renata, ¢.p. 52, 592 04 FrySava pod

Zéakovou horou

n) Meteorologické a klimatické udaje

Zajmoveé uzemi se nachazi v mirné teplé klimatické oblasti MT 3 (dle E. Quitta,

1971) s nasledujici charakteristikou: primérné léto, mirné az mirné teplé, suché az

mirné suché. Pfechodné obdobi normalni az dlouhé, s mirnym jarem, s mirnym

podzimem. Zima je primérné dlouha, mirné az mirné chladna, sucha az mirné sucha

s normalnim trvanim snéhoveé pokryvky.
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Charakteristiky oblasti:

Pocet letnich dnu

Podet dnd s primérnou teplotou 20 ‘C a vice
Pocet mrazovych dnu

Pocet ledovych dnu

Primérna teplota v lednu

Pramérna teplota v Cervenci

Pramérna teplota v dubnu

Primérna teplota v fijnu

Primérny pocet dnli se srazkami 1 mm a vice
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi v mm
Pocet dnl se snéhovou pfikryvkou

Srazkovy uhrn v zimnim obdobi v mm

Pocet dnli zamraCenych

Pocet dnll jasnych

20 — 30
120 — 140
130 — 160
40 - 50
-3 - -4°C
16 - 17°C
6 - 7°C
6-7°C
110 — 120
350 — 450
60 — 100
250 — 300
120 — 150
40 - 50
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJiIHO UZiVANI

Hlavnim ucelem stavby je obnova stavajici stoky deStové kanalizace, ktera odvadi

povrchové vody.

Stavbu tvofi jeden stavebni objekt:
SO 01 - Dest'ova kanalizace
-V ramci stavebniho objektu SO 01 bude provedena obnova stavajici destové
kanalizace, ktera odvadi povrchové vody. Po dokonleni stavby bude
obnovena stavajici nezpevnéna komunikace, ktera se nachazi v prostoru

stavenisté.

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického priuzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o obnovu stavajici stavby.

b) Uéel uzivani stavby

Stavba destové kanalizace bude slouzit k zajiSténi obsluznosti Uzemi.

c) Trvala nebo do€¢asna stavba

Stavba destové kanalizace je stavbou trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavklli na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

Netyka se pfedmétu vystavby. Stavba neni urena k uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace a neni navrzena jako bezbariérova, coz je v souladu s
§ 2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., ktera stanovi obecné technické pozadavky

zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

10
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e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu
Podminky zavaznych stanovisek dotfenych organu jsou zapracovany v celém

projektu stavby.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Netyka se pfedmétu vystavby.

g) Navrhované parametry stavby — mnozstvi dopravovaného média, délka
liniové trasy, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
Hlavnim ucelem stavby je obnova stavajici stoky destové kanalizace, ktera odvadi

povrchové vody.

Stavbu tvofi jeden stavebni objekt:
SO 01 - Dest'ova kanalizace
-V ramci stavebniho objektu SO 01 bude provedena obnova stavajici destové
kanalizace, ktera odvadi povrchové vody. Po dokonleni stavby bude
obnovena stavajici nezpevnéna komunikace, ktera se nachazi v prostoru

stavenisté.

h) Zakladni bilance stavby — potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, trida

energetické naro¢nosti budov apod.

Bilance zemnich praci je vyrovnana.

Provoz dokonfeného dila Destova kanalizace neprodukuje odpady, emise a
nevyZaduje napojeni na energetické zdroje.

Jednotlivé odpady vzniklé pfi stavbé budou zatfidény dle vyhlasky &. 8/2021 Sb.
Katalog odpadld ve znéni pozdéjSich predpist a novel. Bude s nimi nakladano dle
vSech platnych zakonu, predpislti a vyhlasek. Jedna se o odpady skupiny 17 Stavebni
a demoli¢ni odpady (vCetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist) a odpady
skupiny 20 Komunalni odpady, (odpady z domacnosti a podobné zivnostenske,
primyslové odpady a odpady z ufadu) v€etné slozek z oddéleného sbéru. Material

11
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vznikly z vykopovych praci nebude tvofit nebezpecny odpad, ktery by kontaminoval
okolni prostor latkami Skodlivymi pro zivotni prostfedi. Jednotlivé druhy odpadu budou
tfidény a likvidovany v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a
ostatnimi souvisejicimi pfedpisy. Odpady, vznikajici pfi realizaci stavby, budou
zatfidény dle vyhlasky &. 8/2021 Sb. Katalog odpadu. ZneSkodnéni odpadl bude
provadéno opravnénou osobou na zafizeni schvaleném k provozu. Pfednost ma
materialové vyuziti formou recyklace. Odpady vzniklé pfi stavebni &innosti jsou

specifikovany v nasledujici tabulce odpadu.

Katalogové

Cislo odpadu Nazev druhu odpadu

20 02 Odpady ze zahrad a parku

2002 03 Jina biologicky nerozlozitelny odpad
200301 Ostatni komunalni odpady

170101 Beton, Ostatni odpad

i) Zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy
Zahajeni realizace stavby je planovano na duben 2025, |hdta pro realizaci stavby

je do konce roku 2025. Stavba neni ¢lenéna na etapy.

j) Orientacni naklady stavby

Celkové naklady stavby byly stanoveny podrobnym polozkovym rozpocétem.

B.2.2 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Bezpecny provoz tohoto vodniho dila je zajistén navrhem a technickym fesenim,
které je v souladu s platnymi prfedpisy, normami, smérnicemi a technickymi podklady
ve vodnim hospodafstvi.

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné zfizovat zvlastni opatfeni z hlediska

pozarni ochrany.

12
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B.2.3 Zakladni charakteristika stavebniho objektu

Zakladni parametry

Celkova délka 90,6 m
Pocet Sachet 4 ks
Pocet horskych vpusti 1ks
Pocet betonovych Zlabu 4 ks

B.2.3.1 SO 01 - Dest'ova kanalizace
-V ramci stavebniho objektu SO 01 bude provedena obnova stavajici destové
kanalizace, ktera odvadi povrchové vody. Po dokonleni stavby bude
obnovena stavajici nezpevnéna komunikace, ktera se nachazi v prostoru

stavenisté.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni (zasady
resSeni zarizeni, potreby a spotreby rozhodujicich médii.

Obnova deStové kanalizace a jeji napojeni na stavajici systém je patrny z
podrobnych situaci jednotlivych stavebnich objektu. Nize je uveden popis jednotlivych

stavebnich objektl — technického zafizeni.

SO 01 Destova kanalizace

Stavebni objekt destové kanalizace zahrnuje vystavbu destového kanalizacniho
fadu. Kanaliza¢ni fad D je z potrubi DN 400 délky 86,3m. Napojeni kanalizace bude v
Sachté S1.

Trouby jsou vyrabény v délce do 6,0m a jsou spojeny zasunutim obou
spojovanych casti a utésnény pryZovym tésnénim.

Pro napojeni kanalizaCnich pfipojek budou osazeny hrdlového odbocné tvarovky
PP SN10.

Na kanalizaci budou pro napojeni pfipojek osazeny odboéné tvarovky PP, pfipojky
jsou napojeny do novych Sachet.

Pro propojeni stavajiciho potrubi BET DN400 a nového potrubi PP DN400 bude
pouZzita opravna manzeta SC 560 W v poctu 1ks a opravna manzeta SC410W v poctu

1ks, vyrovnavaci krouzky BC lisované tl.12 mm dodané v baleni.
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Hloubka vykopu kanalizace se pohybuje v rozmezi do 2,76 m. Sklon potrubi
kanalizace je uveden v podélném profilu kanalizace.

Potrubi bude kladeno na Stérkodrt’ 0-22 loze t1.100 mm na upraveném podlozi. Po
polozeni potrubi se provede bocni obsyp ze Stérkodrti 0-22 hutnény po stranach do
vySky 415 mm nad vrchol potrubi. Zasyp ryhy v nezpevnéné komunikaci bude
proveden vytéZenou zeminou, plan Edef=45MPa, v pfipadé nevyhovujicich parametrd
unosnosti zasypu, bude proveden navrh technického opatfeni na misté stavby.

V pfipadé vyskytu spodni vody bude pod loznou vrstvou stérkova vrstva t1.100mm
frakce 16-32.

Finalni vrstvy budou provedeny dle vykresu D-1.2. Celkova délka kanaliza¢niho
potrubi PP DN 400 je 86,3 m.

Specifikace materialu je uvedena v samostatné pfiloze stavebniho objektu SO 01

této projektové dokumentace.

Kanaliza€ni Sachty

Ve smérovych a vyskovych lomech kanalizaéni stoky jsou osazeny typové
betonové prefabrikované Sachty kruhového prufezu 4x DN 1000. Typové Sachty
budou vyskladany z Sachtovych dilcu. Revizni Sachty budou ukonéeny v nezpevnéné
komunikaci v urovni terénu.

Spodni ¢ast Sachty je tvofena betonovym Sachtovym dnem KOMPAKT s %
zlabkem, stupadla KASI. Dno je osazeno na vrstvu podkladniho betonu tl. 100 mm
bet. C 16/20. Na spodni ¢ast navazuje vstupni komin tvofeny betonovymi Sachtovymi
skruzemi, ukonCeny betonovym Sachtovym kdénusem nebo zakrytovou deskou.
Vyrovnani koéty poklopu je tvofeno betonovymi vyrovnavacimi prstenci. Vzajemné
spojeni prstencl, spojeni prstence s prechodovou deskou &i skruzi a vyrovnani
poklopu do nivelety terénu se provadi pomoci hmot ¢i tmelll s minimalni pevnosti 45
MPa min. tloustky 20 mm. Tésnéni dili Sachet (kromé prstencli) se provede
polyuretanovym tésnénim.

Poklop Sachet bude Europa9 D400 KDM92B v poctu 4ks viz vypis Sachet.

Pocet prefabrikovanych Sachet DN 1000 je 4ks.
Specifikace materialu je uvedena v samostatné pfiloze stavebniho objektu SO 01

této projektové dokumentace.
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Kanaliza€ni pfripojky

Nové kanaliza¢ni pfipojky budou napojeny pomoci odbo¢nych tvarovek osazenych
na hlavnim fadu nebo budou napojeny do dna novych kanaliza¢nich Sachet.

KanalizaCni potrubi a tvarovky jsou navrzeny z hrdlového plastového hladkého
plnosténné potrubi PP SN10 DN160 a DN200.

Na kanalizaénim fadu D bude potrubi PP SN 10 DN160, a potrubi PP SN10
DN200.

Na odboc¢ky budou napojeny kolena 45st PP SN10 DN160 a PP SN 10 DN200.
Liniové vpusti jsou napojeny na potrubi pomoci kolen PP SN10 DN200 90st.

Liniové vpusté
Pro zachyceni povrchovych vod z komunikace, jsou na trase komunikaci umistény
liniové vpusti viz pfiloha D-1.6 vzor betonového Zlabu s litinovou mfizi. Liniové vpusti

jsou ulozeny do betonu C20/25 t1.200 mm.

Horska vpust’

Pro zachyceni povrchovych vod, je na zaCatku trasy destové kanalizace umisténa
horska vpust viz. pfiloha D-1.7. vzor horské vpusti. Horska vpust je uloZena do betonu
C20/25 t1.200 mm.

B.2.5 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni
Budované stavebni objekty jsou pojimany jako stavby bez pozarniho rizika. Pokud
bude dodrzovan kanalizac¢ni fad, nedostanou se do kanalizace hoflavé nebo vybusné

latky, které by mohly kanalizaci ohrozit.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi (zasady reSeni parametri stavby, zasady reseni vlivu stavby na okoli —
vibrace, hluk, prasnost apod.)

Navrhovana stavba splhuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a
vyhlaskou o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu €. 268/2009 Sb. ve znéni
vyhlasky €. 20/2012 Sb. Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy
a zavaznymi CSN a poZadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek dle
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vyhlasky €. 268/2009 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb. Dokumentace spliiuje
prislusné predpisy a poZadavky pro vliv stavby na Zivotni prostfedi.
Pro ochranu zdravi a bezpecnost prace je nutné dodrzovat vSechny predpisy a

nafizeni tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi platné v dobé realizace stavby.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi

Stavba nevyzaduje Zzadnou ochranu pfed radonem. V misté stavby se vyskytuje
pfechodny index radonu.
b) Ochrana pred bludnymi proudy

V blizkosti stavby se nevyskytuji zdroje bludnych proudu.
c) Ochrana pred technickou seismicitou

Navrhovana stavba neni v seizmicky aktivni oblasti. V mistech stavby nebyly
zaznamenany zadné sesuvy pldy, a proto zde nejsou navrzena zadna opatfeni proti
sesuvum pudy.
d) Ochrana pfed hlukem

U navrhované stavby neni feSena ochrana pfed hlukem v chranéném venkovnim
prostoru a chranéném prostoru stavby. Samotna stavba neni zdrojem hluku.
e) Protipovodriova opatfeni

Neni stanoveno
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B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kfizeni se
stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury

Kanaliza¢ni fady budou napojeny na stavajici kanalizaéni sit' v obci FrySava pod

Zakovou horou. Destova kanalizace bude napojena na jednotnou kanalizaci.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni projektem FeSeno.
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B.4 DOPRAVNIi RESENI
a) Popis dopravniho reSeni, véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba je pfistupna po komunikaci obce Fry$ava pod Zakovou horou v k.U.
Fry$ava pod Zakovou horou ve vlastnictvi investora stavby. Stavba nepredpoklada

vyuZziti osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

FrySava
pod Zakovou horou

0]

a
Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba je napojena na stavajici obecni komunikaci.

FrySava
pod Zakovou horou

]
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B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) Terénni upravy
Stavajici desStova kanalizace se nachazi v prostoru stavajici nezpevnéné

komunikace.

b) Pouzité vegetacni prvky

V ramci stavby nebudou provadény vysadby dfevin.

c) Biotechnicka opatreni

Stavbu jako celek |ze povaZovat jako biotechnické opatfeni.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Podle zakona €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, nesmi byt uzemi zatéZzovano

nad miru unosného zatizeni. Pfipustnou miru zatizeni urCuji mezni hodnoty podle
zakona €. 258/200 Sb. O ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist. Provadéci pravni pfedpis pak upravuje
hygienické limity hluku a vibraci pro denni a no¢ni dobu, zpusob jejich méfeni a
hodnoceni. Je potieba dodrzet zejména pozadavky na nejvyse pfipustné hladiny hluku
a vibraci, koncentrace nejzavaznéjSich skodlivin v ovzdusi a o hodnoceni stupné jeho
znecisténi, hygienické pozadavky na pracovni prostiedi.
Na zivotni prostifedi ma vliv i samotna vystavba. Ta plUsobi na své okoli hlukem,
zvySenou prasnosti a zvétSenym rizikem vzniku havarie pfi uniku oleji nebo
pohonnych hmot z mechanismu do pudy. Proto bude pfi vybéru dodavatele stavby
investor pfihlizet nejen k cenové nabidce, ale i k referencim a strojovému parku
dodavatele. Dopravni prostiedky a mechanismy budou na pracovisti ve vzorném
technickém stavu. PFi pouziti stroji s hydraulikou bude pouzito naplni z biologicky
odbouratelnych oleji. Dodavatel zajisti, aby byla béhem stavby snizena prasnost na
minimum.

VSemi dostupnymi prostfedky bude zamezeno moznosti uniku cizorodych latek do
pfirodniho prostfedi. Lehce odplavitelny material a zavadné latky, které by mohly
kontaminovat okolni prostfedi, nebudou ukladany v blizkosti toku. Stavba bude
vybavena dostateCnym mnozstvim sanacnich prostfedkld, vSechny mechanismy
pohybujici se na stavbé& budou udrZzovany v dobrém technickém stavu a bude
provadéna jejich kontrola zejména z hlediska moznych uUkapl provoznich kapalin.
Manipulace s ropnymi latkami a pohonnymi hmotami musi byt provadéna pouze na

zabezpecenych plochach.
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b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin a zivo€ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné

Pfi vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromd. Hluénost
béhem stavby bude omezovana vSemi dostupnymi opatfenimi pro snizeni hlu¢nosti a
zejména prasnosti (plachty, kropeni, zohlednéni technologie). S ohledem na charakter
stavby nema stavba negativni vliv na Zivotni prostfedi. Rezim vody stavba ovlivni
pozitivné. Po dokoncCeni celé stavby dojde ke zvySeni retencni schopnosti uzemi a
zpomaleni povrchového odtoku vody, vytvofeni vodniho spoleCenstva, zadrzZeni
povrchové vody v krajiné s jeji naslednou infiltraci do vod podzemnich a podstatné

zvySeni biodiverzity celého uzemi.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi, je-li podkladem

Stavba nepodléha zjisStovacimu fizeni EIA.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény

potrubi na kazdou stranu u potrubi do priméru 500 mm vcetné, 1,5 m.

V ochranném pasmu destové kanalizace Ize
a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni Ci
provadét Cinnosti, které omezuji pfistup k deStové kanalizaci nebo které by mohly

ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,
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b) vysazovat trvalé porosty,
c) provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu,
d) provadét terénni upravy, jen s pisemnym souhlasem provozovatele, popfipadé

vlastnika kanalizace.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba splfiuje zakladni poZadavky na situovani a stavebni feSeni stavby z
hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlasky €. 380/2002 Sb. Stavba nebude mit
Zzadné negativni vlivy na hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi. Likvidace
odpadl bude provadéna v ramci platnych predpisu o likvidaci odpadu. Nakladani s
odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby, musi respektovat pozadavky zakona ¢.
185/2001 Sb. O odpadech, v platném znéni, souvisejici vyhlasky 383/2001 Sb. O
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky ¢. 83/2016 Sb. Cilem je zaijistit,
aby se stavebnimi a demoli¢nimi odpady bylo nakladano v souladu se ,Surovinovou
politikou CR*, pfijatou usnesenim vlady CR v prosinci roku 1999 a aktualizovanou v
roce 2012. Investor, pfip. jim povéfena osoba, predlozi pfi zavéreCné kontrolni
prohlidce stavby doklad o vyuziti nebo odstranéni odpadd vzniklych realizaci vyse
uvedené stavby (napf.: stavebni odpady, obaly od stavebnich hmot, zemina a kameni
aj.) v souladu se zakonem o odpadech a provadécich pravnich predpisech. Odpady
Ize prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle ustanoveni §

12 odst. 3 zakona o odpadech.

22



Destova kanalizace FrySava pod zékovou horou
Projekt stavby

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Stavbu tvofi prfedevS§im zemni prace, beton, ocel. Pofizeni a doprava bude
zajisténa béznymi prostredky. Jedna se o jednoduchou stavbu, kterou pfevazné tvofri

zemni prace.

b) Odvodnéni stavenisté

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach stavenisté.
Stavenisté bude vybaveno mobilnim WC. DeStové vody budou v dobé vystavby
odvadény do stavajiciho toku. Pfi stavbé bude voda pfevedena zemnim pfikopem a

skrz téleso hraze bude voda provedena gravitacné potrubim.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Staveni$té je napojeno na komunikaci v obci Fry$ava pod Zakovou horou, ze
stavenisté se stavebni mechanizace po pozemku ve vlastnictvi investora stavby napoji
na tuto komunikaci. Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzeny rozvody uzitkové
a pitné vody, které by byly vyuzity pro provoz této stavby. V pribéhu stavby budou

zafizeni vyzadujici elektrickou energii napajena agregatem.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude mit negativni dopad béhem provadéni, jde o znecisténi a hlucnost.
Vliv bude omezovan na nejnutné&jsSi miru dodrzovanim postupu vystavby a provadénou
koordinaci v8ech praci. PFi vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych
doCasnych negativnich 0&inka stavebni Cinnosti. Zejména je nutno zajistit opatfeni

proti znecCisténi stavenisté a okolnich komunikaci prachem nebo blatem.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Ochrana stavby pfed vniknutim nepovolanych osob bude zajisténa podle NV €.
591/2006 Sb. nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. V ramci stavby nejsou pozadavky na zadné

asanace a demolice.
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f) Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)
Stavba bude provadéna na stavajicich konstrukcich, po skon€eni praci bude

geodeticky zaméfeno skuteCné provedeni.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou pozadovany.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pri vystavbé,
jejich likvidace

Jednotlivé odpady vzniklé pfi stavbé budou zatfidény dle vyhlasky €. 8/2021 Sb.
Katalog odpadl ve znéni pozdéjSich predpisi a novel. Bude s nimi nakladano dle
vSech platnych zakond, prfedpislt a vyhlasek. Jedna se o odpady skupiny 17 Stavebni
a demoliéni odpady (vCetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist) a odpady
skupiny 20 Komunalni odpady, (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské,
primyslové odpady a odpady z ufadu) véetné slozek z oddéleného sbéru. Material
vznikly z vykopovych praci nebude tvofit nebezpecny odpad, ktery by kontaminoval
okolni prostor latkami Skodlivymi pro Zivotni prostfedi. Jednotlivé druhy odpadu budou
tfidény a likvidovany v souladu s ustanovenimi zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech a
ostatnimi souvisejicimi pfedpisy. Odpady, vznikajici pfi realizaci stavby, budou
zatfidény dle vyhlasky €. 8/2021 Sb. Katalog odpadl. ZneSkodnéni odpadu bude
provadéno opravnénou osobou na zafizeni schvaleném k provozu. Pfednost ma
materialové vyuziti formou recyklace. Odpady vzniklé pfi stavebni Cinnosti jsou

specifikovany v nasledujici tabulce odpadu.

Katalogoveé

Gislo odpadu Nazev druhu odpadu

20 02 Odpady ze zahrad a parku

2002 03 Jina biologicky nerozlozitelny odpad
200301 Ostatni komunalni odpady

170101 Beton, Ostatni odpad
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i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci stavebniho objektu SO 01 bude provedena obnova stavajici destové
kanalizace, ktera odvadi povrchové vody. Po dokonleni stavby bude obnovena
stavajici nezpevnéna komunikace, ktera se nachazi v prostoru stavenisté.

Bilance zemnich praci je vyrovnana.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

V prabéhu vystavby dojde k ¢aste€nému naruseni kvality zZivotniho prostfedi (hluk,
prach, provoz zemnich stroju, CasteCné omezeni provozu na pfilehlé komunikaci
apod.). Zhotovitel stavby bude povinen snizit tyto negativni vlivy na minimum
optimalizaci postupu vystavby. Stroje a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi
odpovidat platnym technickym a hygienickym normam. Pfed zahajenim praci je tfeba
provést proskoleni pracovnikl stavby k ziskani techniky zasahu v pfipadé ekologické
havarie a povodrnové situace. Standardné se u mechanismli na stavbé vyzaduje
pouzivani ekologickych oleju, aby se v pfedstihu zabranilo ekologické havarii. Stavba
bude fizena tak, aby vyznamnym zpUsobem nenarusovala pfilehlé Casti stavenists.
Pouze béhem realizace muze dojit k doCasnému zvySeni prachovych emisi. Pfi
vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromd. Budou odstranény
stromy a kefe na koruné hraze a na jejim vzduSnim lici z ddvodu modelovani télesa
hraze do pozadovaného tvaru. Po dobu vystavby musi dodavatel stavby dodrZovat
hygienické limity pfipustné hladiny hluku definované v obecné platnych predpisech
(zejména NV €. 272/2011 Sb. ve znéni NV €. 217/2016 Sb.). VeSkeré odpady vzniklé
pfi realizaci stavby musi byt vyuzity nebo odstranény v souladu se zakonem o
odpadech ¢.185/2001 Sb. v platném znéni, pfi¢emz musi byt pfevedeny do vlastnictvi
pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 Zakona o odpadech. O
vSech odpadech vzniklych v pribéhu stavby povede zhotovitel pfesnou evidenci o
druhu, mnozstvi a zplUsobu likvidace. Pfi prevzeti stavby pak zhotovitel predlozi
doklady o tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuzity, pfipadné pfedany k vyuziti
nebo odstranéni. Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatiZzeni okoli stavby
znecisténim, a to prfedevsim cCisténim vozidel pfed vyjezdem z prostoru stavenisté,
zabezpefenim zabezpeclujici znecisténi komunikaci pfevazenym materidlem a

zabezpecenim pred unikem ropnych latek ze stavebnich stroja.
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k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisu

Pfi realizaci stavby a pfi pouZiti mechaniza¢nich prostfedkll a technickych
pracovnich pomucek, je nezbytné dodrzeni vesSkerych platnych predpisi a
souvisejicich technickych norem. Dale je tfeba dodrzovat predpisy bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (dale BOZP) ve vztahu ke stavebnim pracim, nafizeni vliady €.
591/2006 Sb., ve znéni NV €. 136/2016 Sb., a pfislusna ustanoveni Zakoniku prace.
Jiz pfi pfipravé musi dodavatelé vypracovat podrobné technologické postupy a zasady
pro zajistovani BOZP, tykajici se vSech zainteresovanych osob pfi pracich a pouzivani
mechanismu. VSechny zainteresované subjekty budou prokazatelné seznameny s
riziky vyplyvajicich z pracovnich €innosti a dot€eného prostfedi. Musi dojit k vzajemné
pisemné vyméne téchto rizik a vSechny osoby musi byt prokazatelné proskoleni z
BOZP a poZzarni ochrany. Dale musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky. Pracovisté bude vybaveno IékarniCkami prvni pomoci podle rizik s pfilohou
prvni pomoci. Na dostupném a viditelném misté bude uveden seznam Cisel tishového

volani v€etné telefonu na dulezité statni a mistni organy, doklad o stavebnim povoleni.

Vigvivs

BOZP a PO:

[0 Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace v aktualnim znéni

(1 Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci) v aktualnim znéni,
1 Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v aktualnim znéni,

[0 Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi v aktualnim znéni,

[1 Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozZadavcich na vystavbu,
v aktualnim znéni,

[1 Nafizeni vlady ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi

zaméstnancl pfi praci v aktualnim znéni,
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1 Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny provoz a pouZzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,

[0 Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterym se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, v aktualnim znéni,

(1 Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeCim padu z vySky nebo do hloubky v
aktualnim znéni,

Dale je nutno respektovat a dodrzovat zejména:

[0 Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi v aktualnim znéni,
[1 Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny €. vyhl. €. 395/1992 Sb. k jeho
provadéni v aktualnim znéni,
[0 Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a zméné nékterych zakond (Vodni zakon)
v aktualnim znéni,
[1 Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon)
v aktualnim znéni,
1 CSN 34 3108 - Bezpeénostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim
1 CSN 73 0820 - Pozarni bezpeé&nost staveb
] CSN 73 3050 - Zemni prace
1) CSN EN 340 - Ochranné odévy

V ramci prevence rizik na pracovisti vypracuje v pripadech urCenych zakonem
plan bezpec&nosti prace a ochrany zdravi na pracovisti v souladu s §15 zakona
309/2006 Sb., v platném znéni, odstavec 2 a s nafizenim vlady €. 591/2006, v platném
znéni, pfiloha €. 5. Zejména se jedna o prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti

spojené s bezprostfednim nebezpecim utonuti.

l) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Netyka se stavby.

m) Zasady pro dopravné inzenyrské opatireni

Netyka se stavby.
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n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u€inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Netyka se stavby.

0) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy, plan kontrolnich prohlidek

Dle ustanoveni § 115, odst. 1., zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon) se stanovuji nasledujici faze vystavby:

1. vybudovani vypustného zafizeni a poloZeni vypustného potrubi,

2. zaveérecCna kontrolni prohlidka po dokonceni stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Projekt feSi obnovu stavajici stavby.
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C. SITUACNIi VYKRESY

C.1. SITUACE 1:10 000

C.2. KATASTRALNI SITUACE 1 : 500
C.3. KOORDINACNI SITUACE 1 : 500

C.4. SITUACE POVRCHU 1:500
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Zd'ar nad Sazavou, 10/2024
Ing. Tomas Kreutzer

Ing. Pavla Lopaurova
Ing. Eva Lacinova
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